



Herr/Frau
 Adresse

Ort, Datum

Offerte für die Erarbeitung einer neuen Produktfiche

Die nachstehenden Angaben sind als Richtgrössen zu verstehen, die je nach Produkt und Auftrag abweichen können.

1. Ablauf und voraussichtlicher Aufwand

Verfahrensschritte	Geschäftsstelle	Erarbeitung Dossier Experte/externe Fachperson	Qualitätskontrolle	Total Arbeitstage
Vorprüfung gemäss den Eintretenskriterien, Vorbereitung für Vorstand, Start durch die Geschäftsstelle, wenn vom Vorstand bewilligt	0.25 Tage		Ausschuss Vorstand	0.25 Tage
Literaturrecherchen		1.50 Tage		1.50 Tage
Besuch vor Ort (Archiv, Produzent), Sichtung der vorhandenen Unterlagen vor Ort; Erstbeschreibung des Produktes		1.50 Tage		1.50 Tage
Erstbeschreibung des Produktes-Redigieren Produktfiche		2.50 Tage		2.50 Tage
Qualitätskontrolle durch Experten			0.50 Tage	0.50 Tage
Korrekturen vornehmen		0.50 Tage		0.50 Tage
Qualitätskontrolle 2 nicht in jedem Fall zwingend			0.25 Tage	0.25 Tage
Aufnahme in Datenbank, Aufschalten, Links, Werbung setzen	0.25 Tage			0.25 Tage
Reserve zur Verfügung Geschäftsstelle, Externe oder Verein KES	0.50 Tage			0.50 Tage
Übersetzung in eine weitere Landessprache und Aufschalten	0.25 (Kontrolle und Aufschalten)	0.75 Tage		1.00 Tage
Total	1.25 Tage	6.00 Tage	0.75 Tage	8.75 Tage

2. Berechnung der Kosten

Pauschal pro Arbeitstag =
 8.75 Tage =

800 Fr.
 7'000 Fr.

Total erforderlicher Sponsoringbeitrag, inkl. Qualitätskontrolle
 + Aufwand Geschäftsstelle
 Spesen werden separat berechnet

7'000 Fr.